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ONDERGETEKENDEN:

1.

en

Gemeente Overbetuwe, gevestigd aan de Dorpsstraat 67, 6661 EH te Elst (postadres: postbus
11, 6660 AA Elst), te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.S.F. van Asseldonk, in zijn hoedanigheid van burgemeester
van de gemeente Overbetuwe, handelend in de gemelde kwaliteit en ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 18
februari 2014 (met archiefnummer 14bw00069) hierna te noemen “gemeente”

Recreatie- en Bungalowpark Tergouw B.V., statutair gevestigd te Oosterhout gld,
kantoorhoudende aan de Oude Groenestraat 6, 6678 MB te Oosterhout gld, ingeschreven in
het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 10143548, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Tergouw Holding B.V. (ingeschreven onder kvk-nummer
10019208), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Annemieke van Tergouw of
Marja Wilhelmina Greveling-van Tergouw, beide in de functie van directrice en zelfstandig
bevoegd, hierna te noemen “exploitant”

ondergetekenden hierna gezamenlijk te noemen: “partijen”

OVERWEGENDE DAT:

in 2003 de Minister van VROM landelijk beleid bekend heeft gemaakt met mogelijkheden voor
de gemeente om permanente bewoning van recreatiewoningen te positief te bestemmen;

sinds meer dan 30 jaar nagenoeg alle chalets op recreatiepark Tergouw permanent bewoond
worden en in die gevallen bewoning op grond van een zaaksgebonden overgangsrecht in het
vigerende bestemmingsplan is toegestaan;

de gemeente voornemens is over te gaan tot het positief bestemmen van permanente
bewoning van recreatiepark Tergouw (collegebesiuit d.d. 26 mei 2009 met archiefnummer
09bw00350 en collegebesluit d.d. 25 juli 2011 met archiefnummer 11bw000332); het betreft
onder meer het perceel kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L, nummer 1979,
plaatselijk bekend Oude Groenestraat 6, Oosterhout gld, hierna genoemd het Plangebied:

de Randvoorwaarden voorontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Tergouw op 28 februari
2012 voor wensen en bedenkingen zijn voorgelegd aan de raad van gemeente Overbetuwe;

voor de chalets op Park Tergouw in Oosterhout op dit moment de bestemming recreatie geldt;
de gemeente de bestemming voor de chalets op Park Tergouw wil wijzigen van “recreatie” in
‘wonen” om op deze manier de reeds lang bestaande permanente bewoning positief te
bestemmen;

de heer Bertus van Tergouw, geboren op 11 augustus 1936 te Utrecht, wonende aan de Oude

Groenestraat 6, 6678 MB te Oosterhout gld, eigenaar is van gronden binnen Park Tergouw (in
ieder geval van het perceel kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L, nummer 1664 en
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1979); Tergouw Holding B.V. opstalgerechtigde is van een aantal chalets; de overige chalets in
eigendom zijn van particuliere eigenaren;

g. ervooroverleg heeft plaatsgevonden met de parkdirectie, de klankbordgroep (waarin de
Belangenvereniging Bewoners Résidence Tergouw en een aantal bewoners vertegenwoordigd
zijn), de provincie en het Rijk;

h. voldoende gebleken is dat, indien medewerking wordt verleend aan het project, door exploitant
voldoende waarborgen worden getroffen voor een goede en stelselmatige aanpassing van het
gebied, alsmede voor de daaraan verbonden financiéle consequenties;

i. het project niet valt binnen de categorieén die zijn opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) en hiermee geen wettelijke verplichting bestaat tot vaststelling van
een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

j. in het kader van het verlenen van gemeentelijke medewerking aan het project partijen in de
onderhavige overeenkomst afspraken willen maken over de kosten van de legalisering en de
daarmee samenhangende bestemmingsplanherziening en aanpassingen aan de openbare
ruimte (voor onder meer de tweede ontsluiting voor de hulpdiensten), alsmede over de locatie-
eisen ten aanzien van de inrichting van het gebied;

k. partijen, gelet op het vorenstaande, in overleg zijn getreden en in onderhavige overeenkomst

de voorwaarden wensen vast te leggen waaronder gekomen zal worden tot de legalisatie van
de permanente bewoning van recreatiepark Tergouw;

VERKLAREN OVEREEN TE ZIJN GEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Definities
De hierna opgenomen definities maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

Locatie-eisen
De eisen zoals opgenomen in het Randvoorwaardendocument - BP Park Tergouw, Oosterhout,
Overbetuwe (bijlage 1).

Plangebied
Het gebied dat als zodanig is begrensd op de plankaart behorende tot het Ruimtelijk besluit
(bijlage 2).

Planuitvoering
Aanleg van de tweede ontsluitingsweg en alle hiermee samenhangende werkzaamheden.

Project

Legalisatie van permanente bewoning van recreatiepark Tergouw, door het toekennen van een
woonbestemming aan de huidige chalets en bijbehorende kavels en voor de overige gronden een
conserverende bestemming vast te stellen en een tweede ontsluitingsweg hierin op te nemen.
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Artikel 2 Doel van deze overeenkomst

2.1 Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de financiéle afspraken, het tijdvak,
de Locatie-eisen en overige voorwaarden waaronder de Planuitvoering plaats moet vinden,
een en ander voorafgaand aan de vaststelling van het Ruimtelijke besluit.

2.2 De gemeente verleent daartoe haar medewerking, terwijl exploitant deze medewerking
aanvaardt en een bijdrage, zoals bedoeld in artikel 8 van deze overeenkomst, in de kosten
betaalt die de gemeente maakt in samenhang met het Project en de Planuitvoering.

Artikel 3 Uitgangspunten Planuitvoering
De Planuitvoering vindt plaats op basis van de volgende documenten:
e Randvoorwaardendocument - BP Park Tergouw, Oosterhout, Overbetuwe d.d. 3 januari
2012 (archiefnummer: 11int02467) bijlage 1
e Beeldkwaliteitplan
e (ontwerp-)Ruimtelijk besluit

Artikel 4 Verplichtingen gemeente

4.1 De gemeente heeft de verplichting tot het in procedure brengen van het Ruimtelijke besluit,
alsmede een inspanningsverplichting om te bevorderen dat dit besluit inclusief eventuele
door inspraak tussentijds noodzakelijk geworden wijzigingen op voortvarende wijze de
daartoe geéigende procedure doorloopt.

4.2 De gemeente heeft de inspanningsverplichting dat zij het realiseren van het Project zal
blijven bevorderen en verplicht zich ten opzichte van de exploitant om voor zover deze
noodzakelijk zijn en voor zover dat formeel in haar macht ligt, zich in te spannen de
vergunningen die voor de uitvoering van het Project nodig zijn, direct na indiening van elke
aanvraag in behandeling te nemen en binnen de gestelde wettelijke termijnen af te
handelen c.q. te doen afhandelen, voor zover dat niet tot haar wettelijke taak behoort.

4.3 De gemeente zal exploitant op de hoogte houden van de voortgang van de hiervoor
bedoelde procedures.

44  De gemeente heeft uitgevoerd, dan wel zal in het kader van Planuitvoering verder de
volgende taken uitvoeren:

- stedenbouwkundig proces en procedure Wet ruimtelijke ordening: toetsing, overleg,
begeleiding;

- toetsing van in te dienen gegevens waaronder onderzoeken, tekeningen en plannen:;

- gemeentelijk projectmanagement, waaronder: coérdinatie gemeentelijke taken, opstellen
contract, bijdrage in inspraak en informatieverstrekking / communicatie;

- begeleiding proces om te komen tot chalets die voldoen aan het Bouwbesluit.

Artikel 5 Publiekrechtelijke verantwoordelijkheid gemeente

5.1 De gemeente behoudt, hetgeen door exploitant uitdrukkelijk wordt erkend, bij de nakoming
van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald volledig haar publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid. Dit houdt in, dat er van de zijde van de gemeente geen sprake zal zijn
van toerekenbare tekortkoming of verzuim, indien het handelen naar deze
verantwoordelijkheid eist dat de gemeente bezwaren van derden honoreert, nalaat
rechtshandelingen te verrichten, respectievelijk publiekrechtelijke rechtshandelingen
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verricht, die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van de overeenkomst of
van de voortgang van het Project.

Exploitant erkent dat de gemeente in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst
vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting binnen haar territoir, de uiteindelijke beslissing heeft omtrent de
aanvaardbaarheid van de door, vanwege en/of tezamen met de exploitant ¢.q. met haar
verbonden partijen vervaardigde plannen, ontwerpen en overige voorstellen betreffende de
realisatie en inrichting van het Plangebied.

Artikel 6 Locatie-eisen m.b.t. inrichting en kwaliteit Plangebied

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Exploitant is verplicht voor haar rekening en risico de tweede ontsluitingsweg in het

Plangebied aan te leggen en duurzaam in stand te houden.

Exploitant legt een toekomstige situatietekening ter voorafgaande goedkeuring voor aan de

gemeente, inclusief dwarsdoorsnede waarbij de constructieopbouw inzichtelijk wordt

gemaakt.

Aanvullend zal exploitant zich voor eigen rekening en risico houden aan de navolgende

eisen:

- Bezoekersparkeren dient plaats te vinden op de bezoekersparkeerplaats op het
recreatiepark die zich bevindt voér de slagboom. Het overig gedeelte van het
recreatiepark is door middel van de slagboom alleen per auto toegankelijk voor de
bewoners van het park.

De verplichting tot het duurzaam in stand houden van de tweede ontsluitingsweg wordt,

voor zover mogelijk in de vorm van een kwalitatieve verplichting door de exploitant

opgelegd aan een koper c.q. rechtsopvolger, derhalve opgenomen in een notariéle akte.

Aan deze verplichtingen zal tevens een kettingbeding met boetebepaling worden gekoppeld

inhoudende dat de eigenaar bij niet nakoming van hetgeen in het voorgaande lid is

opgenomen, telkens een boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) verbeurt ten bate
van de gemeente, te verhogen met een bedrag van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor
elke dag dat de overtreding voortduurt, te betalen binnen veertien dagen na daartoe
strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande dat nimmer
enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.

De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar ten minste dertig dagen

tevoren per aangetekende brief op de niet nakoming opmerkzaam is gemaakt en zal

achterwege blijven indien in die tijd ten genoegen van de gemeente is voldaan aan de
voorgeschreven bepalingen.

Exploitant zal de verplichtingen in het kader van bedoeld kettingbeding — inclusief het

boetebeding en het onderhavige kettingbeding zelf — bij elke gehele of gedeeltelijke

overdracht van Park Tergouw danwel de percelen waarop de tweede ontsluiting is
gesitueerd, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar
of zakelijk gerechtigde opleggen op verbeurte van een direct opeisbare boete van €

50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) ten bate van de gemeente. De gemeente houdt

daarnaast ook de bevoegdheid om nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te

vorderen.

Op gelijke wijze als hiervoor bepaald zal van een nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde

worden bedongen, in de vorm van een derdenbeding ten behoeve van de gemeente, die dit

bij deze aanvaardt, dat die de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen zal
opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden, met dien verstande dat elke
opvolgende vervreemder namens en ten behoeve van de gemeente het beding aanneemt.
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Artikel 7 Tijdvak en fasering

Exploitant is verplicht om uiterlijk 6 maanden na onherroepelijk worden van het Ruimtelijk besluit
en de besluiten/vergunningen die nodig zijn voor de Planuitvoering, de tweede ontsluitingsweg en
de hiermee samenhangende werkzaamheden voltooid en gebruiksklaar te hebben.

Artikel 8 Financiéle bepalingen

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Partijen komen in het kader van deze overeenkomst de navolgende financiéle afspraken
overeen.

Exploitatiekosten

Exploitant is voor het Project wegens de aan de zijde van de gemeente gemaakte en nog
te maken kosten en bijdragen, een bedrag verschuldigd van € 103.593,- (zegge:
honderddrieduizend vijfhonderddrieénnegentig euro); voor de opbouw van dit bedrag wordt
verwezen naar bijlage 3. De in de bijlage genoemde bedragen worden jaarlijks, per 1
januari, geindexeerd volgens de index CPI alle huishoudens.

Voornoemd bedrag dient te worden betaald in drie gelijke fasen.

* De eerste fase van € 34.864,34 (zegge: vierendertigduizend achthonderdvierenzestig
euro en vierendertig eurocent) dient te worden betaald binnen acht weken na
ondertekening van de onderhavige overeenkomst.

* De tweede fase van € 34.864,33 dient te worden betaald binnen vier weken na
vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan.

* De derde fase van € 34.864,33 dient te worden betaald binnen vier weken na
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Exploitant ontvangt hiervoor separate facturen.

Bij te late betaling van de in dit artikel genoemde bedragen is exploitant aan de gemeente
de wettelijke rente verschuldigd over het niet tijdig betaalde, zulks berekend over de
periode vanaf de valutadatum tot aan de dag van betaling.

De exploitatiebijdrage is vrij van omzetbelasting. Indien echter mocht blijken dat de kosten
waarvoor verhaal plaatsvindt, alsnog een met omzetbelasting belaste prestatie betreft, zal
de omzetbelasting door exploitant op eerste aanzegging van de gemeente alsnog worden
voldaan. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Kosten aanpassing voorzieningen, kabels en leidingen en riolering

Indien de thans aanwezige (openbare) voorzieningen, kabels en leidingen en/of riolering in
verband met de uitvoering van het Project moeten worden aangepast (waaronder mede te
verstaan de gevallen waarin derden worden aangetast in hun gebruiksmogelijkheden), zijn
de kosten welke met een dergelijke aanpassing gepaard gaan, voor rekening van
exploitant, ook als deze door het betreffende (nuts)bedrijf bij de gemeente in rekening
worden gebracht of de gemeente de betreffende werkzaamheden uitvoert. Exploitant is
gehouden om genoemde kosten op eerste vordering van de gemeente aan haar te
voldoen. Exploitant neemt tevens de aansluitkosten van alle openbare voorzieningen en
riolering voor zijn rekening. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Kosten adviseurs

Indien de gemeente in het kader van tegen het Ruimtelijk besluit/Project van exploitant
gerezen bezwaren de ondersteuning behoeft door externe adviseurs, zal exploitant na
verleende instemming met die inschakeling en goedkeuring van de offerte van de
desbetreffende adviseur, de kosten van die adviseur tot maximaal de hoogte van de door
haar goedgekeurde offerte aan de gemeente vergoeden.

Wijze van betaling
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8.9

Betaling van de op grond van deze overeenkomst en eventueel hieruit voortvioeiende
overeenkomsten verschuldigde bedragen vindt plaats door overmaking op bankrekening
28 50 92 030 bij NV Bank voor Nederlandse Gemeenten te Den Haag, ten name van de
gemeente Overbetuwe, onder vermelding van “Park Tergouw”.

Partijen sluiten nadrukkelijk een (toekomstig) beroep op onverschuldigde betaling geheel
uit.

Artikel 9 Overige verplichtingen exploitant

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Exploitant zal (tijdig) geheel voor eigen rekening en risico alle in het kader van de
ontwikkeling en realisatie van het Project en de Planuitvoering naar het oordeel van de
gemeente benodigde onderzoeken uitvoeren c.q. laten uitvoeren en de daarop betrekking
hebbende rapporten/documenten ter beschikking stellen.

Exploitant zal geheel voor eigen rekening en risico voor de Planuitvoering zorgdragen, een
en ander overeenkomstig de documenten als genoemd in artikel 3 en het gestelde in deze
overeenkomst.

Exploitant draagt, geheel voor eigen rekening en risico, zorg voor de op de uitvoering
gerichte bestekken, werktekeningen en revisietekeningen, betrekking hebbende op de
Planuitvoering. De genoemde bescheiden en producten dienen te zijn voorzien van de
goedkeuring van de gemeente.

De Planuitvoering zal zo min mogelijk overlast bezorgen voor een goed functioneren van
de aangrenzende (openbare) voorzieningen en bewoonbaarheid of bereikbaarheid van de
nabijgelegen woningen of bedrijven.

Exploitant verplicht zich tijdig (dit betekent in ieder geval binnen drie maanden na
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan) de aanvragen van de benodigde
vergunningen en ontheffingen bij de daartoe bevoegde instanties in te dienen. Voor zover
deze aanvraag dient te geschieden bij de gemeente, dient exploitant de gebruikelijke
gemeentelijke leges te betalen, voor zover niet anders in deze overeenkomst is bepaald.

Artikel 10 Schade

10.1

10.2

Exploitant verklaart zich bereid om eventuele planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet
ruimtelijke ordening e.v. voor haar rekening te nemen. Hiertoe is tussen partijen een
overeenkomst gesloten op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening, welke als bijlage
4 aan deze overeenkomst is gehecht. De planschadeovereenkomst maakt onlosmakelijk
deel uit van deze overeenkomst.

Exploitant herstelt voor eigen rekening en risico de schade aan bestaande Openbare
voorzieningen gelegen binnen en buiten het Plangebied, zoals wegen en paden, die door
de Planuitvoering is toegebracht. De gemeente stelt voor rekening van exploitant een
inspectierapport van de nulsituatie op. Het rapport wordt na gereedkoming als bijlage
gevoegd bij deze overeenkomst.

Artikel 11 Milieu

11.1

11.2

Exploitant zal voor eigen rekening en risico de noodzakelijke milieukundige onderzoeken in
het Plangebied uitvoeren of laten uitvoeren.

Exploitant voert de eventueel noodzakelijke sanering van de hem in eigendom zijnde grond
voor eigen rekening en risico uit. De sanering van de gronden geschiedt voor zover dat
noodzakelijk is in het licht van de aan de gronden toegedachte bestemmingen. De sanering
dient plaats te vinden overeenkomstig een door de exploitant opgesteld saneringsplan. Het

Paraa/f/é?émeente: Paraaf exploitant:

&\k . 7 van 11 o @



11.3

door de provincie goedgekeurde plan zal als uitgangspunt dienen voor het door exploitant
op te stellen saneringsbestek.

Exploitant bericht de gemeente regelmatig over het verloop van de uit te voeren
werkzaamheden.

Artikel 12 Planuitvoering

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Exploitant zorgt ervoor dat zo vaak als de gemeente het noodzakelijk acht de aan- en
afvoerwegen van het transportverkeer worden geveegd. De kosten hiervan zijn voor
rekening van exploitant.

Partijen zullen, alvorens met de Planuitvoering wordt gestart, afspraken maken met
betrekking tot de regeling van het bouwverkeer. De kosten van regeling van het
bouwverkeer zijn voor rekening van exploitant.

De gemeente zal met inachtneming van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid haar
medewerking verlenen aan zo nodig te nemen verkeersmaatregelen. Exploitant zal tijdig
een verzoek hiertoe doen.

Exploitant is verplicht om in geval van een wegafsluiting van een weg die (nog) niet in
eigendom is van de gemeente, de bereikbaarheid van de opgeleverde of reeds bestaande
woningen te communiceren met de hulpdiensten.

De bouwactiviteiten dienen binnen het Plangebied plaats te vinden. De toegankelijkheid
voor de aanwonenden binnen en buiten het Plangebied dient gewaarborgd te blijven en zij
dienen zo min mogelijk hinder te ondervinden van de bouwactiviteiten.

Artikel 13 Wanprestatie en faillissement

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

In geval één der partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt en, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin genoemde termijn,
in verzuim geraakt en daarmee toerekenbaar tekortschiet en dus wanprestatie pleegt, is de
andere partij ertoe gerechtigd om deze overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde
gedeelte eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend
schrijven aan de wederpartij te ontbinden met inachtneming van een termijn van zes weken
nadat wederpartij in verzuim is geraakt.

Ingeval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid is de wanpresterende partij
verplicht om, op eis van de andere partij, mee te werken aan het tot stand komen van een
nadere overeenkomst, waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden deze overeenkomst
zal worden voortgezet, dan wel, indien de overeenkomst niet in gewijzigde vorm wordt
voortgezet, op welke wijze de financiéle afwikkeling tussen partijen en realisatie van het
Project en de Planuitvoering verder zal dienen te geschieden.

Bij verwijtbare wanprestatie, surséance van betaling of faillissement van exploitant, is de
opvolgend eigenaar verplicht de tweede ontsluitingsweg te realiseren en in stand te
houden, zoals opgenomen in artikel 6.4 t/m 6.6. De opvolgend eigenaar is verplicht de
verplichtingen van exploitant en van het tussen partijen overeengekomen bestek uit te
voeren.

Het in de vorige leden bepaalde laat onverlet het recht van de partij om van de
wanpresterende partij nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst te
vorderen, en het recht van andere partij op en de gehoudenheid van de wanpresterende
partij tot vergoeding van alle ten gevolge van de wanprestatie aan de andere partij
opkomende kosten, schade en rente.

Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien

- besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon van exploitant;
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- éénvan de partijen één of meer van haar rechten en/of verplichtingen uit deze
overeenkomst overdraagt aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de wederpartij.

Artikel 14 Overdracht van rechten en eigendommen

14.1  Het is exploitant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
gemeente zijn/haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele met

- deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan derden.

14.2 De gemeente is bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.
Deze voorwaarden kan bevatten een eis tot borgstelling door exploitant tot zekerheid van
de naleving van de overeenkomst.

14.3  Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kan deze overeenkomst met
ingang van een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip,
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, door de gemeente
worden ontbonden, zulks onverminderd het recht van de gemeente tot het vorderen van
nakoming, al dan niet met schadevergoeding.

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden en ontbinding

Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten onvoorzien zodanig extreme
wijzigingen ondergaan, dat overeenkomstig de bedoelingen van artikel 6:258 BW van partijen of
van één der partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat deze de overeenkomst
ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomt of deze de overeenkomst niet meer kan nakomen, heeft
de meest gerede partij het recht om van de andere partij te verlangen dat tussen partijen een
nadere overeenkomst wordt gesloten. In deze nadere overeenkomst wordt bepaald of, en zo ja op
welke wijze, de uitvoering van het Project en de Planuitvoering kan worden voortgezet. Indien de
uitvoering van het Project en de Planuitvoering niet kan worden voorgezet, zal in de nadere
overeenkomst worden bepaald op welke wijze de financiéle afwikkeling tussen partijen plaatsvindt
en of, en zo ja op welke wijze, de concrete realisatie van het Project en de Planuitvoering verder
zal dienen te geschieden. :

Artikel 16 Boetebepaling

16.1 Indien exploitant de verplichting tot aanleg van de tweede ontslumngsweg niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, zal exploitant aan de gemeente een direct opeisbare boete
verbeuren van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro), te vermeerderen met € 5.000,-
(zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander
onverminderd het recht van de gemeente om alsnog nakoming van de verplichtingen en/of
volledige schadevergoeding te vorderen. De gemeente gaat pas over tot het opeisen van
een boete als exploitant na een aanmaning door de gemeente niet binnen de in de
aanmaning gestelde redelijke termijn haar verplichting alsnog nakomt.

16.2 Het voorgaande lid is slechts van toepassing indien en voorzover er geen specifiek
boetebeding in één van de voorgaande artikelen is opgenomen.

Artikel 17 Geschillen

17.1  Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van bepalingen
van deze overeenkomst, dan wel over de uitvoering van deze overeenkomst, met elkaar in
overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne te
beslechten.
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17.2 Mocht onderling overleg over ontstane geschillen niet tot een oplossing leiden dan worden
alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke
aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen
als zodanig worden beschouwd, voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem, tenzij partijen
terzake van die geschillen arbitrage bij een erkend arbitrage-instituut overeenkomen.

Artikel 18 Einde overeenkomst

18.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig is voor het realiseren van het
Project en de Planuitvoering en eindigt zodra de exploitatie is afgesloten en alle
overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst of alle naar aanleiding van deze
overeenkomst tussen partijen verschuldigde betalingen zijn gedaan en alle verplichtingen
zijn nagekomen.

18.2  De overeenkomst kan, naast de gevallen omschreven in artikel 13, in ieder geval door de
gemeente worden ontbonden, indien:
a. exploitant surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement komt te
verkeren;
b. door de gemeenteraad geen besluit tot vaststelling/wijziging van het Ruimtelijk besluit
wordt genomen;
c. de voor het plan benodigde vergunningen niet kunnen worden afgegeven c.q. van de
vergunningen geen gebruik kan worden gemaakt.

18.3 In de in het voorgaande lid genoemde gevallen zijn partijen ten opzichte van elkaar
verplicht een nadere overeenkomst te sluiten waarin de ongedaanmakingsverbintenissen
worden geregeld.

Artikel 19 Wet openbaarheid van bestuur

Exploitant is ermee bekend dat een ieder een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur kan indienen bij het college van burgemeester en wethouders waarop laatstgenoemde een
beslissing neemt welke onderhevig is aan bezwaar en beroep.

Artikel 20 Slotbepalingen
20.1  Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt
verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van burgemeester en wethouders,
tenzij in deze overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald.
20.2 De volgende bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van
deze overeenkomst of worden dat na gereedkoming. Alle bijlagen zijn als zodanig door
beide partijen gewaarmerkt.
Bijlage 1: Randvoorwaardendocument - BP Park Tergouw, Oosterhout, Overbetuwe
Bijlage 2: Voorontwerpbestemmingsplan
Bijlage 3: Kostenoverzicht
Bijlage 4: Planschadeovereenkomst

Bijlage 5: Beeldkwaliteitplan f;f{ (/bf"iﬂb b verbedl Ay suborae b@%’”’z'"*"\“
Voor zover de inhoud van de bijlagen in strijd is met het bepaalde in deze overeenkomst, \/\Afwgis\iol%

prevaleren de bepalingen in deze overeenkomst.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

te Elst, d.d. ... 28 7. 4.=. 2&0 g te Oosterhout, d.d. ;=S R=" Sy
De gemefnte, De exploitant,
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— KOSTEN
INTENTIE- EN EXPLOITATIEFASE

Datum: 10-02-2014
Versie: definitief
Projectnaam: Park Tergouw
interne uur externe totaal

Product/activiteit uren tarief kosten . euro's
Gemeentelijke plankosten f B
Intake e kosteloos
Eerste behandeling regiekamer kosteloos
Quickscan + behandeling regiekamer im—‘ Q\% € -
Juridische zaken (grondzaken) 30,0l € 110,00 | € - € 3.300,00
Beleidstoetsing 24,01 € 110,00 | € - € 2.640,00
Plantoetsing 28,0 € 110,00 | € 6.000,00 | € 9.080,00
Ruimtelijk besluit 24,0 € 110,00 | € 7.773,00 | € 10.413,00
Toetsing onderzoeken 0,0| € 100,00 | € 2.360,00 | € 2.360,00
Geo-informatie 0,0l € 85,00]€ - € -
Civiele techniek 4,01 € 100,00 | € - € 400,00
Communicatie 40,0| € 9500 € 3.000,00 | € 6.800,00
Begeleiding initiatief door regisseur A 0,0l € 120,00 € - € -
Begeleiding initiatief door regisseur B 600,0] € 110,00 | € - € 66.000,00
Projectondersteuning 40,0l € 90,00 | € - € 3.600,00
Kosten aanleg/aanpassing openbare voorzieningen € -
Bijdrage ter compensatie toegenomen verharding € -
Bijdrage aan Fonds Bovenwijks € -
Bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen € -
totaal (exclusief BTW) | | € 104.593,00 |

Toelichting:

Bovenstaand overzicht geeft een .

Het betreft geen limitatieve opsomming. Onder meer de leges omgevingsvergunning e.d. zijn niet opgenomen.
Uitgangspunten: kosten bestemmingsplan en evt. onderzoeken voor kosten exploitant

2e ontsluiting op eigen terrein en voor eigen rekening exploitant

geen Fonds Bovenwijks, geen kostenverhaal toezicht en handhaving

.van de gemeenteﬁ'-ke plankosten en bijdragen.
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